

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง โครงการเปลี่ยนถังแชมเปญและปรับปรุงระบบท่อสูบน้ำดิบ ประปาบ้านกระเพรา หมู่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ประปาบ้านกระเพรา หมู่ 10 ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

รายละเอียด เปลี่ยนถังประปาขนาด 20 ลบ.ม.แทนถังเดิมที่ชำรุด เปลี่ยนปั๊มและท่อสูบน้ำดิบ ขนาด 2 นิ้ว

คำสั่งเลขที่ 53/2557

ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

แบบเลขที่ 77/2556

กำหนดราคากลางวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	187,548.00	1.2726	238,673.58	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับ ราคา	11,500.00	1.0700	12,305.00	
				-	
สรุป	รวมเป็นเงิน				250,978.58
	ป้ายโครงการ		จำนวน - ชุด		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				250,978.58
	ขอตั้งงบประมาณเบิกเพียง				250,000.00
	ตัวอักษร				สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประกอบ สงหมื่นไวย) รองนายก อบต.เมืองปราสาท

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.

กรรมการ

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง โครงการเปลี่ยนถังแชมเปญและปรับปรุงระบบท่อสูบน้ำดิบ ประปาบ้านกระเพรา หมู่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ประปาบ้านกระเพรา หมู่ 10 ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

รายละเอียด เปลี่ยนถังประปาขนาด 20 ลบ.ม.แทนถังเดิมที่ชำรุด เปลี่ยนปั๊มและท่อสูบน้ำดิบ ขนาด 2 นิ้ว

คำสั่งเลขที่ 53/2557

ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

แบบเลขที่ 77/2556


กำหนดราคากลางวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ยกถังประปาทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. เดิมออก	1	ถัง		-	4,000	4,000	4,000
2	ถังประปาทรงแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง(ขนาดตามแบบ)	1	ถัง	175,000	175,000		-	175,000
3	ประตุน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว	2	ตัว	2,414	4,828		-	4,828
4	เหล็กวาล์วทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1	ตัว	450	450		-	450
5	ประตุน้ำทองเหลือง 1 1/2 นิ้ว	1	ตัว	537	537		-	537
6	ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีวีซี 3 นิ้ว	2	ตัว	39	78		-	78
7	ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีวีซี 2 นิ้ว	1	ตัว	14	14		-	14
8	ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีวีซี 1 1/2 นิ้ว	1	ตัว	10	10		-	10
9	น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	1	กระป๋อง	250	250		-	250
10	ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 13.5	1	พ่อน	239	239		-	239
11	ข้องอพีวีซี 90 องศา 2 นิ้ว (หนา)	3	ตัว	24	72		-	72
12	ข้อต่อต่อตรงพีวีซี 2 นิ้ว(หนา)	2	ตัว	16	32		-	32
13	ท่อพีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 13.5	1	พ่อน	552	552		-	552
14	ข้องอพีวีซี 90 องศา 3 นิ้ว (หนา)	4	ตัว	70	280		-	280
15	ข้อต่อต่อตรงพีวีซี 3 นิ้ว(หนา)	2	ตัว	42	84		-	84
16	สามทางพีวีซี 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1	ตัว	133	133		-	133
17	ท่อพีวีซี 1 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	1	พ่อน	156	156		-	156
18	ข้องอพีวีซี 90 องศา 1 1/2 นิ้ว (หนา)	1	ตัว	15	15		-	15
รวมยอดยกไปแผ่นที่ 3					182,730.00		4,000.00	186,730.00

ลงชื่อ

(นายประกอบ




สงหมื่นไวย) รองนายก อบต.เมืองปราสาท

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางภาราดา หอมหวล) ปลัด อบต.เมืองปราสาท



กรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.

(สิริศักดิ์ จากกระโทก) นายช่างไฟฟ้า




กรรมการ

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ภาคกลาง โครงการเปลี่ยนถังแชมเปญและปรับปรุงระบบท่อสูบน้ำดิบ ประปาบ้านกระเพรา หมู่ 10
 สถานที่ก่อสร้าง ประปาบ้านกระเพรา หมู่ 10 ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
 รายละเอียด เปลี่ยนถังประปาขนาด 20 ลบ.ม.แทนถังเดิมที่ชำรุด เปลี่ยนบิ๊มและท่อสูบน้ำดิบ ขนาด 2 นิ้ว
 คำสั่งเลขที่ 53/2557 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
 แบบเลขที่ 77/2556 กำหนดราคากลางวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมาจากแผ่นที่ 2				182,730.00		4,000.00	186,730.00
19	ข้อต่อตรงพีวีซี 1 1/2 นิ้ว(หนา)	1	ตัว	10	10	-	-	10
20	ท่อพีวีซี 6 นิ้ว ชั้น 5	1	เมตร	208	208	-	-	208
21	เทพื้นเกลียว	10	ม้วน	10	100	-	-	100
22	ค่าแรงประกอบอุปกรณ์ภายนอกถัง	1	งาน			500	500	500
	รวมวัสดุและค่าแรง				183,048.00		4,500.00	187,548.00

ลงชื่อ


 (นายประกอบ สงหมื่นไวย) รองนายก อบต.เมืองปราสาท


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.



กรรมการ

(นางภาวตา หอมหวล) ปลัด อบต.เมืองปราสาท

(ศิริศักดิ์ จาบกระโทก) นายช่างไฟฟ้า

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง โครงการเปลี่ยนถังแชมเปญและปรับปรุงระบบท่อสูบน้ำดิบ ประปาบ้านกระเพรา หมู่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ประปาบ้านกระเพรา หมู่ 10 ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

รายละเอียด เปลี่ยนถังประปาขนาด 20 ลบ.ม.แทนถังเดิมที่ชำรุด เปลี่ยนปั๊มและท่อสูบน้ำดิบ ขนาด 2 นิ้ว

คำสั่งเลขที่ 53/2557

ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557


แบบเลขที่ 77/2556

กำหนดราคากลางวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา ปั๊มซับเมอร์ส 1.5 Hp ขนาด 2 นิ้ว	1	เครื่อง	11,000	11,000	500	500.00	11,500
รวมวัสดุและค่าแรง					11,000.00		500.00	11,500.00

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประกอบ สงหมั่นไฉย) รองนายก อบต.เมืองปราสาท

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.



กรรมการ